



ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Α.Φ.Μ.: 999268244

Αρ. ΓΕΜΗ : 123194227000

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Α.Φ.Μ.: 999268244

Αρ. ΓΕΜΗ : 123194227000

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ**

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 09/2023

Κ.Α. 25.03.00.0000

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ»**

[CPV: 14212000-1]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: [CPV: 44111000-1]

[CPV: 44111400-5]

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 14.915,84 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΣΗ: 2023

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών, αδρανών υλικών, και χρωμάτων, για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων του ΦΟΔΙΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

Τόσο οι εγκαταστάσεις όσο και οι χώροι, του ΧΥΤΑ Χερσονήσου και των πράσινων σημείων και ΣΜΑ, χρήζουν συνεχούς συντήρησης, λόγω των βαρέων οχημάτων που εισέρχονται (απορριματοφόρα, φορτηγά κτλ).

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2022 (ΦΕΚ Α 36/09.03.2022) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν την ανάγκη που προκύπτει, για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων, χώρων και εγκαταστάσεων στο χώρο του ΧΥΤΑ Χερσονήσου των πράσινων σημείων και ΣΜΑ, για το έτος 2023. Τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν από εργαζομένους του ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την επισκευή και αποκατάσταση

φθορών. Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός είναι τιμές εμπορίου και στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, χωρίς την μεταφορά τους. Ενδεικτικά τα είδη και οι ποσότητες των υλικών και χρωμάτων αναφέρονται παρακάτω:

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση. **Η τιμολόγηση θα είναι αντίστοιχη με την παραλαβή, με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).** Η εταιρεία κρατά το δικαίωμα επιστροφής εφ' όσον δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την προμήθεια υλικών.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **14.915,84 €** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει το Προϋπολογισμό εξόδων του ΦΟΔΙΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και συγκεκριμένα του ΚΑ εξόδων 25.03.00.0000 προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
1.ΑΜΜΟΣ, ΛΙΘΟΚΟΚΚΟΙ,ΧΑΛΙΚΙ, ΛΙΘΟΤΡΙΜΜΑΤΑ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΜΟΣ ΝΤΑΜΑΡΙΣΙΑ (ΧΥΜΑ)	14212000-0	10 m ³	32,50 €	325,00 €
ΤΣΑΙΛΙ (ΧΥΜΑ)		95 m ³	32,50 €	3.087,50 €
3Α (ΧΥΜΑ)		50 m ³	28,50 €	1.425,00 €
ΑΣΒΕΣΤΗΣ 25kg/σακί		3 σακιά	4,50 €	13,50 €
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 40kg/σακί		20 σακιά	6,37 €	127,40 €
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΓΕΩΚΟΝΙΑΜΑ GEOLITE 25kg		5 σακιά	23,30 €	116,50 €
			ΣΥΝΟΛΟ 1	5.094,90 €
			Φ.Π.Α. 24%	1.222,78 €
			ΣΥΝΟΛΟ 1 ΜΕ Φ.Π.Α. 24%	6.317,68 €

2.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΚΥΡΟ	44111000-1	140 m ³	28,50 €	3.990,00 €
ΣΙΔΕΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ		500 kg	2,50 €	1.250,00 €
ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ		400 kg	1,30 €	520,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 2				5.760,00 €
Φ.Π.Α. 24%				1.382,40 €
ΣΥΝΟΛΟ 2 ΜΕ Φ.Π.Α. 24%				6.317,68 €

3. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 2,5 kgr/τεμ.	44111400-5	10	22,00 €	220,00 €
ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ 4lt		5	16,50 €	82,50 €
ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΥΒΑΣ 15LT/ΤΕΜ		15	36,30 €	544,50 €
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΥΒΑΣ 15LT/ΤΕΜ		10	28,50 €	285,00 €
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝΕΛΑ - ΡΟΛΛΑ		3	14,00 €	42,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 3				1.174,00 €
Φ.Π.Α. 24%				281,76 €
ΣΥΝΟΛΟ 3 ΜΕ Φ.Π.Α. 24%				1.455,76 €

ΣΥΝΟΛΟ 1 (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)	6.317,68 €
ΣΥΝΟΛΟ 2 (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)	7142,4 €
ΣΥΝΟΛΟ 3 (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)	1455,76 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	14.915,84 €

Λιμ. Χερσονήσου
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

Ο Θεωρήσας

Γεν. Δ/ντης &
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Μελετών,
Έργων

Παπαδάκης Γεώργιος
Χημικός Μηχανικός

Η Συντάξασα
Σπάρη Μαρία